Prusice, dnia 1 października 2010 roku.

ZP/341/15/01/2010





Do wszystkich Wykonawców






zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP/341/15/2010 na ,,Budowę placów zabaw w gminie Prusice w miejscowościach: Ligotka, Borów, Gola, Pększyn’.


Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że w celu przeprowadzenia prawidłowego postępowania przetargowego w zakresie porównania i oceny złożonych ofert na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759), Zamawiający; Gmina Prusice, modyfikuje treść SIWZ w następujących miejscach:

Załącznik nr 5 do SIWZ  § 13 ust. 8a:

c) zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią, 
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie  zamówienia podstawowego.
Załącznik nr 6 do SIWZ § 13 ust. 8a:

c) zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią, 
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie  zamówienia podstawowego.
Załącznik nr 7 do SIWZ § 13 ust. 8a:

c) zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią, 
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie  zamówienia podstawowego.
Załącznik nr 8 do SIWZ § 13 ust. 8a:

c) zmiany terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią, 
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których wykonanie uzależnia wykonanie  zamówienia podstawowego.
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