






Prusice, dnia 04 grudnia 2009 roku


BU/341/22/ 01/09


Dotyczy: przetargu Nr BU 341/22/09 (,,Stworzenie centrum kultury wiejskiej i miejsca sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kaszyce Wielkie '').

Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści jak poniżej.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi o treści jak poniżej:

Pytanie.

W związku z ogłoszoną procedurą przetargową proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. W nawiązaniu do przedstawionego warunku wykonania:
,,co najmniej dwóch robót przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych oraz posiadania w zawiązku z tym uprawnień na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych.’’

Czy Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku fakt zgłoszenia w ofercie jako podwykonawcy, specjalistycznej firmy posiadającej uprawnienia oraz zajmującej się pracami przy materiałach zawierających azbest?
Do oferty miałyby również być dołączone oświadczenia firmy podwykonawczej o zobowiązaniu się do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, oraz referencje za wykonane tego typu prace?

Odpowiedz.

TAK, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku fakt zgłoszenia w ofercie jako podwykonawcy, specjalistycznej firmy posiadającej uprawnienia oraz zajmującej się pracami przy materiałach zawierających azbest.

TAK, do oferty miałoby również być dołączone oświadczenie firmy podwykonawczej o zobowiązaniu się do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego (w przypadku uzyskania zamówienia publicznego przez głównego wykonawcę), oraz referencje za wykonane tego typu prace.
W związku z tym przy sporządzaniu oferty należy wówczas:
1. W ,,Ofercie’’ załącznik nr 1 do SIWZ, załącznik Nr 1 do umowy Nr BU/342/..../2009 w pozycji: zakres robót, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom:…………. – wpisać: ,,roboty przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych’’.

2. W ,,Oświadczeniu Wykonawcy’’ załącznik nr 2 do SIWZ, w 2)’ NIE dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w związku z tym w załączeniu do oferty przedstawiłem pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia w następującym zakresie: ………………………………………… - – wpisać: ,,roboty przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych’’.

3. Wypełnić załącznik nr 4 do umowy Nr BU/342/..../2009 Zakres rzeczowo finansowy robót realizowanych przez podwykonawcę.
4. Do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie firmy podwykonawczej o zobowiązaniu się do realizacji ,,robót przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych’’ (w przypadku uzyskania zamówienia publicznego przez głównego wykonawcę). 

5. Do oferty należy dołączyć uprawnienia podwykonawcy na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych (materiały zawierające azbest).

6. Do oferty należy dołączyć referencje podwykonawcy na co najmniej dwie roboty przy rozbiórce pokrycia z płyt azbestowo-cementowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający, Gmina Prusice zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w punkcie  21.2.
W SIWZ jest zapis dotyczący możliwości i kierunków dokonywania zmiany postanowień umowy zawarty w pkt. 21.2. zapis ten w brzmieniu: 

,,Zamawiający dopuszcza zmiany w formie aneksu do umowy, gdy:

1) zajdzie potrzeba przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że będą niesprzyjające warunki atmosferyczne do wykonania prac zgodnie z technologią ich wykonywania lub w przypadku klęsk żywiołowych’’.

Ulega zmianie i przyjmuje brzmienie:

,,21.2.1. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji robót, w przypadku klęsk żywiołowych lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych do wykonania prac zgodnie z ich technologią. Termin realizacji robót ulegnie przesunięciu o ilość dni trwania klęski żywiołowej i ilość dni w których panowały niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z ich technologią. 

21.2.2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, również w przypadku zmiany osób inspektora nadzoru i kierownika budowy, zmiany form wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych (art. 148 i 149).

21.2.3. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy zajdzie potrzeba przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nastąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac niezbędnych do wykonania zlecenia podstawowego’’.
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