Prusice, dnia 30 lipca 2010 roku.



ZP/341/12/02/2010
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr ZP/341/12/2010 na ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa’’.


Zamawiający, Gmina Prusice informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści jak poniżej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz.759), Zamawiający; Gmina Prusice udziela odpowiedzi o treści jak poniżej:
1. Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt. 3.1. SIWZ. Z której strony granicy posesji mają być zaprojektowane studzienki?
Modyfikuje się SIWZ w rozdziale 3 punkt 1:

„Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji zakończonej studzienką po stronie właściciela posesji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.”

2. Ad. 3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje dla części obrębu wsi Skokowa. Czy projektowana kanalizacja będzie zlokalizowana poza terenem obowiązującego mpzp? Jeśli tak, to czy na tę część należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jeśli tak, to termin realizacji zadania jw. jest nierealny. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania?

Projektowana kanalizacja będzie także zlokalizowana m.in. poza terenem obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na część nie objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zamawiający zmienia (przedłuża) termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011 roku. 
W związku z powyższym punkt 7 SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2011 roku.”
 W związku z powyższym:

paragraf 4 projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) przyjmuje brzmienie:

,,§ 4

Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań wraz z uzgodnieniami i decyzjami ustala się do dnia 30 czerwca 2011 roku’’.

3. Ad 3.3. – trzeci myślnik „Wykonanie map wysokościowych z naniesieniem przebiegu sieci w skali 1:10000”. Czy Zamawiającemu chodziło o sporządzenie planu orientacyjnego przebiegu sieci na mapach topograficznych z zasobów geodezyjnych w skali 1:10000? Do jakich celów Zamawiający będzie potrzebował te mapy?
Zamawiającemu chodziło o sporządzenie planu orientacyjnego przebiegu sieci na mapach topograficznych z zasobów geodezyjnych w skali 1:10000. Zamawiający będzie potrzebował w/w map do celów poglądowych.

4. Ad 3.3 – piąty myślnik „Uzyskanie wszelkich map i wykonanie pomiarów geologicznych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą”.
Czy Zamawiającemu chodziło o wykonanie map do celów projektowych i wykonanie badań geologicznych gruntu?

Dlaczego biuro projektowe ma wykonywać dokumentację powykonawczą? Jest to zadanie geodety wykonującego obsługę geodezyjną w czasie wykonywania robót budowlanych.

Biuro projektowe nie ma wykonywać geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Modyfikuje się SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 12 SIWZ w punkcie 3.3  przyjmuje brzmienie: 


„3.3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

· badania hydro-geologiczne terenu na trasie planowanego przebiegu przewodów kanalizacyjnych,

· wykonanie bilansu ścieków w perspektywie 20 letniej,

· wykonanie map wysokościowych z naniesieniem przebiegu sieci w skali 1:10000,

· pozyskanie wyrysu z mapy ewidencyjnej trasy sieci kanalizacyjnej i pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów,

· uzyskanie wszelkich map i wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

· uzyskanie zgody właścicieli na przyłączenie do sieci i w zależności od uzyskanych danych wykonanie dokumentacji projektowej,

· opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa,

· zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji  zakończonej studzienką,

· zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji,

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

· opracowanie planu BIOZ

Dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarzach wersji CD w PDF.”

5. Ad 7

Zakładając, że umowa z Zamawiającym zostanie podpisana do 15.08.2010r., czas na realizację zamówienia to 7,5 miesiąca.

Czas na uzyskanie pozwolenia na budowę to 65 dni (2,5 miesiąca).

Czas na wykonanie map do celów projektowych oraz wytyczenie tras kanałów to ok. 1,5 miesiąca.

Czas na dokonanie uzgodnień z instytucjami to ok. 1,5 miesiąca.

Czas na uzyskanie uzgodnienia ZUDP to 0,5 miesiąca.

Razem to 6 miesięcy.

Na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie na wydanie decyzji lokalizacyjnej Zamawiający będzie miał 1,5 miesiąca. Czy Zamawiający zmieni termin wykonania zamówienia?

Jeśli Zamawiający podtrzyma termin realizacji, czy zgodzi się na zawarcie w umowie zapisu o obciążeniu go karami umownymi za przekroczenie w/w terminu, tj. 1,5 miesiąca na wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej, w takiej wysokości, jak w przypadku kar dla wykonawcy za opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy?

Zamawiający zmienia (przedłuża) termin realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011 roku. 

W związku z powyższym punkt 7 SIWZ przyjmuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2011 roku.”
 W związku z powyższym:

paragraf 4 projektu umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) przyjmuje brzmienie:

,,§ 4

Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu wszystkich opracowań wraz z uzgodnieniami i decyzjami ustala się do dnia 30 czerwca 2011 roku’’.

6. Ad 8.3 – drugi myślnik
Zamawiający nie może wymagać od projektanta branży elektrycznej, aby poświadczył, że projektował sieć kanalizacyjną, jako że jego uprawnienia projektowe nie pozwalają na wykonywanie projektów kanalizacji. Czy Zamawiający zmieni ten wymóg?  

Modyfikuje się SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w rozdziale 8 punkt 3:

„8.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- projektował co najmniej jedną sieć kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 5,00 km i wartości inwestycji powyżej 5 mln PLN,

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).”
7. W SIWZ nie ma zapisów dotyczących sprawowania nadzoru autorskiego (zwanego dalej N.A.), natomiast pojawiają się zapisy w projekcie umowy. Czy N.A. jest częścią przedmiotu zamówienia? Jeśli N.A. jest w zamówieniu, to Zamawiający powinien określić liczbę pobytów projektanta na budowie w ramach N.A., niezbędną do określenia wartości N.A.
Nadzór autorski jest częścią przedmiotu zamówienia. 
Modyfikuje się SIWZ w rozdziale 3 punkt 1:

„Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji zakończonej studzienką po stronie właściciela posesji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.”

Zamawiający określił już minimalną liczbę pobytów projektanta na budowie: załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §5 ust.6. 
Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że podczas realizacji inwestycji ilość pobytów projektanta sprawującego nadzór autorski jest skutkiem rzetelności opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Wielokrotnie są rozbieżności między projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, pomiędzy poszczególnymi rysunkami i Wykonawca nie wie ostatecznie wg jakiego dokumentu realizować inwestycję. Czasami wręcz dochodzi do sytuacji, że Projektant powinien płacić Zamawiającemu za popełnione przez siebie błędy i pominięcia niektórych robót w dokumentacji projektowej.
8. W druku oferty nie ma miejsca na zapis dotyczący wartości N.A. Kto ustali wartość N.A. na etapie podpisywania umowy i na jakiej podstawie?

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty w punkcie 1 przyjmuje brzmienie:
„Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokonaniu wizji lokalnej w terenie oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową w kwocie:

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł)

netto ...........................zł (słownie ............................................................................zł)

podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł)

Cena zwiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym nadzór autorski.”


Zamawiający wyodrębnił cenę za sprawowanie nadzoru autorskiego w załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy §5 ust.2 pkt.2.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wyszczególnić wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego poprzez uzupełnienie projektu umowy. Uzupełnienie projektu umowy przez Wykonawcę jest jednym z warunków udziału w postępowaniu. (Rozdział 9 pkt 16 SIWZ)
Cenę ryczałtową brutto za nadzór autorski ustala Wykonawca na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę np. wartość wymaganego dziennego wynagrodzenia, koszt podróży, koszt noclegu lub lotu samolotem w przypadku bardzo dużej odległości pomiędzy swoją siedzibą a miejscem realizacji inwestycji, koszt tłumacza w przypadku obcojęzycznego projektanta itp.
9. SIWZ pkt. 3.3 Przedmiot zamówienia, str. 3
- co Zamawiający ma na myśli pisząc: uzyskanie wszelkich map i wykonanie pomiarów geologicznych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą?

Geodezyjny pomiar powykonawczy wykonuje się po wybudowaniu sieci, a nie przed przystąpieniem do projektowania. Prosimy o sprecyzowanie tego podpunktu.

Biuro projektowe nie ma wykonywać geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Modyfikuje się SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 12 SIWZ w punkcie 3.3  przyjmuje brzmienie: 


„3.3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

· badania hydro-geologiczne terenu na trasie planowanego przebiegu przewodów kanalizacyjnych,

· wykonanie bilansu ścieków w perspektywie 20 letniej,

· wykonanie map wysokościowych z naniesieniem przebiegu sieci w skali 1:10000,

· pozyskanie wyrysu z mapy ewidencyjnej trasy sieci kanalizacyjnej i pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów,

· uzyskanie wszelkich map i wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

· uzyskanie zgody właścicieli na przyłączenie do sieci i w zależności od uzyskanych danych wykonanie dokumentacji projektowej,

· opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa,

· zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji  zakończonej studzienką,

· zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji,

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

· opracowanie planu BIOZ

Dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarzach wersji CD w PDF.”

10. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy § 1 pkt. 8 

- ,,Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową: min. 1 pobyt w miesiącu na placu budowy.’’ W opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 3.3 – Zakres prac …) w SIWZ nie jest wyszczególniona taka pozycja. Formularz ofertowy również nie zawiera pozycji: ,,Pełnienie nadzoru autorskiego’’. Prosimy o sprecyzowanie tych zapisów i wyjaśnienie gdzie należy skalkulować cenę za pobyt na budowie jak też określenie ile należy przewidzieć pobytów na budowie – czyli określić od kiedy będzie trwała inwestycja. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty w punkcie 1 przyjmuje brzmienie:

„Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokonaniu wizji lokalnej w terenie oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową w kwocie:

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł)

netto ...........................zł (słownie ............................................................................zł)

podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł)

Cena zwiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym nadzór autorski.”


Zamawiający wyodrębnił cenę za sprawowanie nadzoru autorskiego w załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy §5 ust.2 pkt.2.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wyszczególnić wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego poprzez uzupełnienie projektu umowy. Uzupełnienie projektu umowy przez Wykonawcę jest jednym z warunków udziału w postępowaniu. (Rozdział 9 pkt 16 SIWZ)
Zamawiający określił już minimalną liczbę pobytów projektanta na budowie: załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §5 ust.6. 
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji inwestycji w czasie okresu ważności uzyskanego przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na budowę.

Zamawiający szacuje czas realizacji inwestycji na 8 miesięcy faktycznego trwania robót budowlanych. 

11. Czy na terenie objętym opracowaniem jest pokrycie mapowe dla projektowanego obszaru w celu wykonania aktualizacji mapy zasadniczej?

Szczegółowe informacje dotyczące map dla projektowanego obszaru są dostępne w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, Wydział Geodezji i Kartografii.
12. W rozdziale 3, pkt. 3.3, piąta kropka SIWZ podano, że zakres prac projektowych obejmuje uzyskanie wszelkich map i wykonanie pomiarów geologicznych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.
W związku z faktem, że przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi projektowe, Wykonawca prosi o wyjaśnienie sformułowania: ,,wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą’’.

Biuro projektowe nie ma wykonywać geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Modyfikuje się SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 12 SIWZ w punkcie 3.3  przyjmuje brzmienie: 


„3.3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

· badania hydro-geologiczne terenu na trasie planowanego przebiegu przewodów kanalizacyjnych,

· wykonanie bilansu ścieków w perspektywie 20 letniej,

· wykonanie map wysokościowych z naniesieniem przebiegu sieci w skali 1:10000,

· pozyskanie wyrysu z mapy ewidencyjnej trasy sieci kanalizacyjnej i pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów,

· uzyskanie wszelkich map i wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

· uzyskanie zgody właścicieli na przyłączenie do sieci i w zależności od uzyskanych danych wykonanie dokumentacji projektowej,

· opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa,

· zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji  zakończonej studzienką,

· zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji,

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

· opracowanie planu BIOZ

Dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarzach wersji CD w PDF.”

13. W rozdziale 8 SIWZ jako jeden z warunków udziału w postępowaniu podano dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, który musi wykazać, że cyt. ,,projektował co najmniej jedną sieć kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 5 km i wartości inwestycji powyżej 5 mln PLN’’.

Wykonawca prosi o wyjaśnienie i sprecyzowanie tego warunku.

Modyfikuje się SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w rozdziale 8 punkt 3:

„8.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- projektował co najmniej jedną sieć kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 5,00 km i wartości inwestycji powyżej 5 mln PLN,

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).”

14.  Dotyczy §3 ust. 2 pkt 4) projektu umowy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zwrotu: ,,protokół koordynacji międzybranżowej’’, ewentualnie o przedstawienie wzoru takiego protokołu.

Koordynacja międzybranżowa obejmuje  wykonanie protokołów uwzględniających wszystkie instalacje i likwidujących ewentualne kolizje. Zamawiający nie posiada wzoru protokołu.
15. Dotyczy § 6 projektu umowy

Odnośnie zapisów dotyczących ,,sztywnych’’ terminów realizacji umowy, zakreślonych w § 4 projektu umowy, prosimy o zmianę § 6 pkt. 1 projektu umowy poprzez zaznaczenie, że Zamawiający będzie łącznie jednokrotnie mógł zgłosić uwagi do dokumentacji projektowej i żądać poprawek.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego, prosimy o wyjaśnienie, jak procedura składania dalszych ewentualnych uwag i zastrzeżeń będzie wpływała na termin końcowy realizacji umowy, określony w § 4 projektu umowy, w szczególności w sytuacji, gdy procedowanie w zakresie uwag i zastrzeżeń przekroczy termin realizacji umowy.

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy §6 ust. 1 zmienia swoje brzmienie z:

„1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać opracowania w wymaganej ilości egzemplarzy, na podstawie pokwitowania przyjęcia do sprawdzenia opracowań. Zamawiający sprawdzi opracowania w terminie do dziesięciu dni i oświadczy, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek wyznaczając termin na ich wykonanie.”

na:

„1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać opracowania w wymaganej ilości egzemplarzy, na podstawie pokwitowania przyjęcia do sprawdzenia opracowań. Zamawiający sprawdzi opracowania w terminie do dziesięciu dni i oświadczy, czy je przyjmuje, czy też żąda dokonania określonych poprawek wyznaczając termin na ich wykonanie.
Zamawiający może jednokrotnie żądać dokonania takich poprawek opracowania, które nie mają charakteru wad przedmiotu opracowania.”

16. Dotyczy § 7 pkt. 1 projektu umowy

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że kary umowne nie będą naliczane w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie terminu realizacji umowy w skutek trwania procedury z zakresie uwag i zastrzeżeń. Zwracamy przy tym uwagę, że w toku procesu projektowania nie każda uwaga i zastrzeżenie będzie miała charakter zawiniony ze strony Wykonawcy, tzn. nie będzie wadą. Wykonawca nie może przy tym ponosić odpowiedzialności za zgłaszane przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia nie mające charakteru wad.

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy w §7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Określona w ust. 1 pkt 1 kara umowna nie będzie naliczana w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie terminu realizacji umowy wskutek dokonywania poprawek opracowania nie mających charakteru wad.”
17. Dotyczy § 7 projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie kary dla Zamawiającego w sytuacji, gdy Zamawiający z własnej winy odstąpi od umowy. Kary powinny być bowiem równe dla obu stron, a więc nie tylko Wykonawca powinien być karany, lecz również Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn od niego zależnych.

W załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy w § 7 projektu umowy dodaje się punkt 1a w brzmieniu:
„1a. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w  § 5 ust. 1 umowy.”
18. Czy Zamawiający może wyodrębnić cenę pełnienia nadzoru autorskiego poza cenę ofertową zadania?

Wliczenie bowiem kosztu pełnienia nadzoru jako ryczałtowej kwoty do całego zadania powoduje nierówne traktowanie oferentów wyceniających samo zadanie projektowe.

Zamawiający nie wyodrębni ceny pełnienia nadzoru autorskiego poza cenę ofertową zadania. Nadzór autorski wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. 
19. Czy Zamawiający uzna zastosowanie w projekcie wkładek dostudziennych wykonanych z poliuretanu?

Tak – uzna.
20. Czy Zamawiający uzna zastosowanie w projekcie rur polimerobetonowych do wykonawstwa w technologii bezwykopowej (tj. mikrotunelingu) oraz do wykopu otwartego stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych służących do odprowadzania ścieków, wód opadowych i powierzchniowych, do odwadniania dróg, tras komunikacyjnych, melioracji gruntów położonych w pasie drogowym lub poza nim?
Tak – uzna.
21. Prosimy o doprecyzowanie zapisu § 8 ust. 3 i 4 Umowy. Zamawiający wskazuje, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości dokumentacji wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie opracowań, stanowiących przedmiot umowy. Prosimy o podanie w jaki sposób oferenci mają skalkulować okres rękojmi dla potrzeb zabezpieczenia należytego wykonania w okresie rękojmi za wady.
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji inwestycji w czasie okresu ważności ostatecznego pozwolenia na budowę.
Zamawiający szacuje czas realizacji inwestycji na 8 miesięcy faktycznego trwania robót budowlanych. 

22. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu zlecenia nadzorów autorskich i objęcie ich odrębną umową. W chwili obecnej nie mamy informacji od Zamawiającego w jaki sposób chce realizować inwestycję. Biuro projektowe nie jest w stanie przewidzieć jak często projektanci będą wzywani na budowę. Proponujemy objąć nadzory autorskie oddzielną umową i płacić za faktyczne pobyty na budowie, co nie będzie powodować nadużyć żadnej ze stron. Natomiast koszt nadzoru sugerujemy przyjąć zgodnie ze Środowiskowymi Zasadami Wycen Prac Projektowych.

Zamawiający nie wyłącza z zakresu zlecenia nadzoru autorskiego. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór oferty w punkcie 1 przyjmuje brzmienie:

„Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokonaniu wizji lokalnej w terenie oferujemy wykonanie zamówienia za niezmienną cenę ryczałtową w kwocie:

brutto .........................zł (słownie: ...........................................................................zł)

netto ...........................zł (słownie ............................................................................zł)

podatek VAT ................zł (słownie ...........................................................................zł)

Cena zwiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym nadzór autorski.”


Zamawiający wyodrębnił cenę za sprawowanie nadzoru autorskiego w załączniku nr 4 do SIWZ projekt umowy §5 ust.2 pkt.2.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wyszczególnić wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego poprzez uzupełnienie projektu umowy. Uzupełnienie projektu umowy przez Wykonawcę jest jednym z warunków udziału w postępowaniu. (Rozdział 9 pkt 16 SIWZ)
Zamawiający określił już minimalną liczbę pobytów projektanta na budowie: załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy §5 ust.6. 
Zamawiający przewiduje rozpoczęcie realizacji inwestycji w czasie okresu ważności ostatecznego pozwolenia na budowę.

Zamawiający szacuje czas realizacji inwestycji na 8 miesięcy faktycznego trwania robót budowlanych. 

23. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, dotyczących terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia spowodowanych przez:

a) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć. W takim przypadku umawiające się strony zachowują prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków,
b) wykonywanie prac zamiennych lub dodatkowych,

c) przedłużające się procedury administracyjne,

d) zmiany przepisów prawnych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie jedynie w zakresie określonym w  rozdziale 21 punkt 2 SIWZ. 
24. Co należy rozumieć w zapisie 3.3. SIWZ „… uzyskanie wszelkich map i wykonanie pomiarów geologicznych wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą” w szczególności nie rozumiemy zapisu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Biuro projektowe nie ma wykonywać geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Modyfikuje się SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia. 

Rozdział 12 SIWZ w punkcie 3.3  przyjmuje brzmienie: 


„3.3. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:

· badania hydro-geologiczne terenu na trasie planowanego przebiegu przewodów kanalizacyjnych,

· wykonanie bilansu ścieków w perspektywie 20 letniej,

· wykonanie map wysokościowych z naniesieniem przebiegu sieci w skali 1:10000,

· pozyskanie wyrysu z mapy ewidencyjnej trasy sieci kanalizacyjnej i pozyskanie wypisów z ewidencji gruntów,

· uzyskanie wszelkich map i wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

· uzyskanie zgody właścicieli na przyłączenie do sieci i w zależności od uzyskanych danych wykonanie dokumentacji projektowej,

· opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Skokowa,

· zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej do granicy posesji  zakończonej studzienką,

· zaprojektowanie przepompowni ścieków w zależności od warunków lokalnych,

· uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji,

· opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

· opracowanie planu BIOZ

Dokumentację projektową należy sporządzić w 5 egzemplarzach wersji papierowej i 2 egzemplarzach wersji CD w PDF.”

25. Jak należy rozumieć zapis pkt 8.3. oraz pkt 9.9. SIWZ dot. „ … projektował co najmniej jedną sieć kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 5,00 km…” przez projektanta uprawnionego do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant uprawniony do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nie posiada uprawnień do projektowania sieci kanalizacyjnych.

Modyfikuje się SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w rozdziale 8 punkt 3:


„8.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- projektował co najmniej jedną sieć kanalizacyjną o długości nie mniejszej niż 5,00 km i wartości inwestycji powyżej 5 mln PLN,

· projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych:

- posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).”

26. Czy należy rozumieć za spełnienie wymogu zawartego w pkt 9.15. SIWZ, posiadanie przez projektantów obowiązkowej polisy opłaconej wraz ze składką za Izbę Inżynierów Budownictwa i czy wystarczającym dokumentem będzie przedłożenie aktualnego zaświadczenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. 
Polisa, o której mowa w pkt 9.15. SIWZ dotyczy firmy projektowej, natomiast aktualne zaświadczenie przynależności do właściwej Izby dotyczy poszczególnych projektantów opracowujących przedmiot zamówienia. 
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